

1) Město Kardašova Řečice

zastoupené starostou města, panem MVDr. Petrem Nekutem
se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ00246905
datová schránka ID: trb6ca
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kardašova Řečice
číslo účtu: 0603131309/0800
telefon: 384 383 031
fax: 384 383 032
e-mail: posta@kardasova-recice.
dále jen objednatel

2) ANTONIN KRŇA s.r.o.

zastoupená jednatelem p. Antonínem Krňou
se sídlem : Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
IČO : 281 18 162
DIČ: CZ28118162
datová schránka ID : pkemdkq
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 2483774359/0800
telefon : +420 724 772 471
e-mail : krna@krna.cz
dále jen zhotovitel

uzavřeli tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu níže vymezeném. Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení, a to podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

Součástí předmětu díla a jeho ceny jsou všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k úplnému a řádnému provedení díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést zakázku: **Pergola Mnich – podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice** dle zadávacích podmínek.

Rozsah díla a kvalitativní kritéria zakázky, včetně jejích součástí a příslušenství, která jsou předmětem této smlouvy, jsou stanoveny touto smlouvou, zadávacími podmínkami,

cenovou nabídkou zhotovitele, platnými normami a obecně závaznými právními předpisy.

Cenová nabídka zhotovitele je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí díla je i dodání dokladů o zkouškách a atestech, zejména na jednotlivé části díla, technologie, přípojky atd., jakož i příslušných certifikátů a prohlášení o shodě opatřených atesty příslušných zkušeben.

Veškeré doklady budou v českém jazyce.

Případné práce nad rámec výše uvedeným ujednáním a případné vícepráce vyplývající z dodatečných požadavků objednatele, budou prováděny pouze na základě dohody smluvních stran ve formě změnových listů.

III. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 575 507,56 Kč

Výše DPH: 120 856,59 Kč

Celková cena včetně DPH : 696 364,15 Kč

Tato cena byla sjednána na základě cenové nabídky, která je závazná pro obě strany a je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Cena za dílo uvedená v čl. III je konečná, úplná a zahrnuje veškeré práce, poplatky a náklady zhotovitele související s realizací předmětu této smlouvy v rozsahu předmětu díla dle předaných podkladů uvedených v čl.II.

Pokud budou v průběhu provádění díla uplatněny a odsouhlaseny změny rozsahu díla, popřípadě více práce nebo méně práce bude cena změněna písemným změnovým listem.

IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo stanovenou v čl. III, a to, na základě faktury zhotovitele, vystavených po dokončení zakázky. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude soupis skutečně provedených dodávek a prací odsouhlasených objednatelem.

Faktury jsou splatné převodním příkazem na účet zhotovitele do 30 dnů po jejich doručení objednateli spolu s objednatelům odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací.

Splatnost faktur se prodlužuje o prodlení s dodáním objednatelům odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Za den splnění povinnosti zaplatit faktury je považován den odeslání úhrady z účtu objednatel. V případě prodlení na straně objednatel má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, to však neplatí, nedošlo-li k řádnému splnění díla, resp. jeho fakturované části.

Po předání zakázky a po odstranění případných vad a nedodělků díla, zjištěných při přejímacím řízení, je objednatel povinen uvolnit poslední platbu do 30 dnů ode dne, k němuž byly závady a nedodělky odstraněny a současně vyplatí zádržné.

Veškeré faktury za práce a dodávky na této zakázce budou vytavena v režimu PDP.

V. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo ve lhůtě **40 pracovních dnů**

Zahájení díla: **ihned po předání staveniště**

Předání díla: **nejpozději po uplynutí lhůty 40 pracovních dnů po předání staveniště**

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo nebo jeho dohodnutou část i v nabídnutém zkráceném termínu a toto zúčtovat a zaplatit.

Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatel dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatel s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

Předání díla:

a) Zhotovitel vyzve objednatel písemně k předání a k převzetí díla. Převzetí díla bude provedeno protokolárním zápisem mezi oběma stranami. Je podmíněno předáním revizních zpráv, atestů o funkčnosti a výkresů skutečného provedení. Tyto podmínky jsou nutné i pro konečné vyúčtování řádně provedeného díla.

b) Zhotovitel dodá k přejímacímu řízení tyto doklady:

- : atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky v českém jazyce
- : doklady o likvidaci (uložení) odpadů ze stavební činnosti
- : protokoly o všech vyžádaných a provedených zkouškách, návody, VRZ elektro,
- záruční listy technologických zařízení a projekt stavby se zákresem skutečného stavu

- c) Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo s tím, že zhotovitel ke dni předání předloží atesty dodávek a kompletní fotodokumentaci se zdokumentováním důležitých detailů stavby. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo s vadami a nedodělkami, které brání užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- d) Místo montáže bude vyklizeno a vyčištěno zhotovitelem nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí stavby (nebo části) stavby, a to včetně objektů zařízení staveniště.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu (Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů). Výše pojistného plnění je 5 000 000,- Kč.

V místě montáže je možno zajistit připojení elektřiny a vody.

Zhotovitel zabezpečí dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, stavebního a montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun ze skladu na staveniště.

Na místo montáže mohou kromě zhotovitele vstupovat pouze pracovníci pověřeni objednatelem, o čemž se provede zápis ve stavebním deníku.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků.
Zhotovitel je povinen zajistit dodržování platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odpady, které jsou výsledkem stavební činnosti, nechá zlikvidovat na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy a řádné provedení likvidace doloží.

Zhotovitel při realizaci této zakázky bude v předstihu o postupu prováděných prací informovat uživatele dotčených bytů.

Zhotovitel je povinen provádět dílo:

- a) dle zadávací dokumentace odsouhlasené objednatelem což potvrzuje zhotovitel podpisem této smlouvy
- b) dle příslušných platných norem a ustanoveních o provádění stavebních prací
- c) v souladu s připomínkami, standardy, pokyny a podmínkami učiněnými objednatelem nebo jím zmocněnými osobami v průběhu provádění díla
- d) v souladu s připomínkami, pokyny a podmínkami učiněnými veřejnoprávními orgány.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o všech skutečnostech, které mohou způsobit finanční nebo jinou újmu objednateli.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré požadované informace, potřebné k řádnému a včasnému provádění díla. Nesplnění této povinnosti opravňuje zhotovitele k přerušení prací nebo k prodloužení termínu dokončení o přiměřenou dobu a náhradě případné škody.

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bezodkladně nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, bezodkladně nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může objednatel dodatečně požadovat těchto odkrytí těchto prací na svoje náklady. Bylo-li dodatečnou kontrolou zjištěno, že práce nebyly řádně provedené, náklady hraří zhotovitel.

O každé provedené kontrole bude vyhotoven objednatelem (stavebním dozorem) zápis nebo příslušná fotodokumentace i s výsledkem takovéto kontroly.

Kontrola realizace zakázky bude dle dohody na staveništi. Zhotovitel se bude účastnit jednání ke sledování průběhu realizace díla.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně po zjištění, bezodkladně nejdéle však do 3 dnů od jejich zjištění: vady, popř. nekompletnost objednatel předaných podkladů:
podstatné překážky, které zjistí a které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.

V době realizace stavby jedná zhotovitel s objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem. Za zhotovitele může jednat přímo objednatel nebo pověřený zástupce.

Dodržení doby provedení díla je podmíněno plynulým financováním a dodržením ve smlouvě uvedených termínů objednatele. Při nesplnění těchto podmínek bude doba provedení díla prodloužena o dobu, po níž byl objednatel v prodlení se svým plněním, zejména financováním, nebude-li dohodnuto jinak.

Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitelem v těchto případech :
: bude-li přes písemná nebo jiná upozornění dodávka prací nebo výrobků nekvalitní
nebo bude v rozporu se schváleným projektem nebo jeho dodatečnými změnami
: zjistí-li, že je ohrožena bezpečnost stavby, životy nebo zdraví pracovníků, hrozí-li vážné hospodářské škody, případně se tak strany písemně dohodnou

Náklady z takto oprávněného zastavení prací nese zhotovitel. Zastavení prací musí být neprodleně zaneseno a řádně zdůvodněno zápisem.

Práce na zakázce mohou být dále přerušeny pouze z důvodů technologických přestávek, nepříznivého počasí a vyšší moci. Přerušil-li zhotovitel práce na stavbě po dobu delší než je oprávněn má objednatel právo od této smlouvy odstoupit s tím, že za veškeré škody vzniklé objednateli odpovídá a hradí je zhotovitel.

Objednatel je oprávněn se účastnit výběrového řízení subdodavatelů jednotlivých částí stavby a výběru dodavatelů materiálu. Zároveň zhotovitel po vzájemné dohodě musí akceptovat objednatelem vybraného subdodavatele jednotlivých stavebních částí nebo dodavatele materiálu. V tomto případě si může zhotovitel náúčtovat běžnou marži až do výše 5%, ovšem za předpokladu, že bude záruka poskytnuta za celé dílo.

Zhotovitel ručí objednateli, že pro stavbu doporučí objednateli nejvhodnější materiály nejvyšší kvality.

Objednateli přísluší právo rozhodnout o výběru veškerých materiálů na stavbu, výběru zařízení, subdodávek. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli materiály na stavbu, zařízení, subdodávky k odsouhlasení.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít vlastnosti vymezené touto smlouvou, bude splňovat požadavky příslušných předpisů a norem a bude způsobilý k obvyklému užívání. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.

Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna písemnou formou nebo emailem, a to bezodkladně po jejich zjištění. Tyto vady musí být odstraněny v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění s tím, že zhotovitel začne vady odstraňovat do 2 dnů, jedná-li se o havarijní stav, jinak do 15 dnů ode dne provedení reklamace objednatelem a bude pokračovat v jejich nepřetržitém odstraňování tak, aby byly odstraněny v co nejkratším termínu. Nesplní-li zhotovitel tyto podmínky je oprávněn objednatel nechat vady odstranit na náklady zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, pokynů či materiálů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů, pokynů či materiálů přesto trval.

Záruční doba je stanovena na 36 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla.

VIII. SANKCE A ODŠKODNĚNÍ

V případě, že zhotovitel nesplní včas a řádně svůj závazek a nepředá dílo ve lhůtách stanovených v čl. V. této smlouvy, je povinen zaplatit za prodlení s každým nesplněným termínem smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvních pokut se zhotovitel nezbujuje svých povinností k řádnému dokončení díla.

V případě prodlení nebo nedodržení závazků z této smlouvy z důvodů zapříčiněných zhotovitelem bude stanoven náhradní termín plnění vzájemnou dohodou, uzavřenou nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se dostane zhotovitel do prodlení. V případě, že zhotovitel nezajistí nápravu ani v dohodnutém náhradním termínu, je objednatel, bez újmy na právech touto smlouvou stanovených, oprávněn odstoupit s okamžitou platností od této smlouvy. Po odstoupení od smlouvy má objednatel má právo zadat dokončení díla jinému subjektu nebo jeho část dokončit sám. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli tím není dotčeno.

Objednatel je oprávněn účtovat 5.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště. Staveniště bude vyklizeno v termínu a způsobem uvedeným v článku V.

Právo stran na náhradu škody vzniklé porušením podmínek uvedených v této smlouvě není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele zadávací dokumentací, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele aniž došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli práce rozpracované ke dni přerušení, resp. odstoupení od smlouvy, a to v částce, která bude vypočtena v závislosti na stavu rozpracovanosti příslušné etapy provádění díla. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Za podstatné porušení smluvních povinností, pro které může smluvní strana odstoupit od smlouvy se považuje:

- a) kvalita prací neodpovídá dohodnutým požadavkům a zhotovitel nepřistupuje po písemném nebo emailovém vyzvání seriózně k její nápravě
- b) porušením zhotovitelem technologické kázně. Objednatel má v tomto případě právo na úhradu prokazatelných škod, vzniklých odstoupení od smlouvy.

Případné rozpory budou řešeny statutárními orgány obou smluvních stran nebo jimi pověřenými osobami.

Závaznou formou vzájemné komunikace smluvních stran je:

- a) doporučený dopis
- b) email
- c) fax potvrzený následným dopisem
- d) zápis z jednání, písemně ověřený pověřenými zástupci obou smluvních stran

Obě strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání vyšší moc.

Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) technická dokumentace
- b) cenová nabídka (detailní rozpočet)

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.


Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.


Strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, její obsah je jim jasný a nežadají dalších upřesnění. Strany souhlasí s obsahem smlouvy a prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva je provedena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Kardašově Řečici dne 10.9.2019

V J.Hradci dne 10.9.2019


objednatel


zhotovitel

MĚSTO
378 21 Kardašova Řečice

ANTONÍN KRŇA s.r.o.
Benátský 674
378 21 Kardašova Řečice
Tel.: 724 772 471
IČO: 281 18 162 DIČ: CZ28118162

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice
Objekt:

SO 01 - Stavební práce

KSO:	Mnich u Kardašovy Řečice	CC-CZ:	20. 6. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Kardašova Řečice	IČ:	00246905
		DIČ:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	P-atelier JH s.r.o.	IČ:	26033194
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		554 902,56
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	554 902,56	115 529,54
	0,00	0,00
Cena s DPH		671 432,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Místo:

Mnich u Kardašovy Řečice

Zadavatel:

Město Kardašova Řečice

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum: 20. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel: P-atelier JH s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	253 134,37
2 - Zakládání	44 477,47
5 - Komunikace pozemní	73 768,39
998 - Přesun hmot	8 008,18

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské	111 430,97
764 - Konstrukce klempířské	31 471,85
766 - Konstrukce truhlářské	1 077,19
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 632,14
795 - Lokální vytápění	11 902,00

554 902,56

379 388,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: J-14-19

Stavba: Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice

Místo: Mnich u Kardašovy Řečice **Datum:** 20. 6. 2019
Zadavatel: Město Kardašova Řečice **Projektant:**
Uchazeč: **Zpracovatel:** P-atelier JH s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Stavební práce	575 507,56	696 364,15
SO 02	Vedlejší rozpočtové náklady	554 902,56	671 432,10
		20 605,00	24 932,05

REKAPITULACE STAVBY

Kód: J-14-19
Stavba: Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice

KSO: Mnich u Kardašovy Řečice
Místo: Mnich u Kardašovy Řečice

Zadavatel: Město Kardašova Řečice

Uchazeč: Vypln údaj

Projektant: Vypln údaj

Zpracovatel: P-atelier JH s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 20. 6. 2019
Datum: 00246905
IČ: 26033194
DIČ: 26033194
IČ: 26033194
DIČ: 26033194
IČ: 26033194
DIČ: 26033194
IČ: 26033194
DIČ: 26033194

Cena bez DPH		575 507,56
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	120 856,59
	15,00%	0,00
Cena s DPH		696 364,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice

Objekt:

SO 01 - Stavební práce

Místo:

Mnich u Kardašovy Řečice

Zadavatel:

Město Kardašova Řečice

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

20. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel: P-atelier JH s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

554 902,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

379 388,41

D 1				Zemní práce				253 134,37	
1	K	111101101	Odstranění travin a křovin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0,010	100 000,00		1 000,00	
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	39,00		1 170,00	
VV				30,000					
3	K	113106022	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	18,500	125,00		2 312,50	
WV				18,500					
4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	21,000	220,00		4 620,00	
WV				21,000					
5	K	122651201	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 7 skalní frézou do 100 m3	m3	1,000	3 450,00		3 450,00	
WV				1,000					
6	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m3	0,500	3 450,00		1 725,00	
WV				0,500					
7	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	108,462	285,00		30 911,67	
WV				108,462					
W				16,471					
W				5,549					
W				86,442					
W				108,462					
W				Součet					
8	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	108,462	1,00		108,46	
WV				108,462					
W				16,471					
W				5,549					
W				86,442					
W				108,462					
W				Součet					
9	K	138601101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině tř. 7	m3	0,500	4 900,00		2 450,00	
WV				0,500					
10	K	138601201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 7	m3	0,500	5 900,00		2 950,00	
WV				0,500					
11	K	155131313	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu přes 1:1 včetně kotvení	m2	58,000	433,00		25 114,00	

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
VV					58		
12	M	69321121	georhoz proterozní s výztužnou polyesterovou geometrií	m2	60,900	174,00	10 596,60
VV					60,900		
13	K	161101101	58*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m3	108,462	84,00	9 110,81
VV					108,462		
14	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,500	84,00	210,00
VV					2,500		
15	K	162401102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	108,462	112,00	12 147,74
VV					108,462		
16	K	162401152	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,500	112,00	280,00
VV					2,500		
17	K	167101101	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	108,462	154,00	16 703,15
VV					108,462		
18	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,500	154,00	385,00
VV					2,500		
19	K	171151101	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m2	58,000	38,00	2 204,00
VV					58,000		
20	K	171201201	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m3	110,962	16,00	1 775,39
VV					2,500		
			Uložení sypání na skládky obce				
			2,5				
			108,462				
			Součet				
21	K	181301104	Rozproštění ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	58,000	98,00	5 684,00
VV					58,000		
22	K	182201101	Svahování násypů	m2	58,000	198,00	11 484,00
23	K	183115130	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu přes 1:1	kus	360,000	63,00	22 680,00
VV					360,000		
24	K	183901112	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 0,6 m2 s naplněním zemínou	kus	4,000	660,00	2 640,00
25	M	749102221	Květináč betonový 760x380x330mm, vibrařitý vymývaný beton	kus	4,000	1 912,00	7 648,00
26	M	74910224	Květináč závěsný 35 x 35cm, ratan, mocca včetně závěsu, upevnění a osázení např. převislými muškáty	kus	4,000	629,00	2 516,00
27	K	184102111	Výsadba dřevin s balet D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	76,00	912,00
VV					12,000		
28	M	02650350	Sazenice popínavek rostlin	kus	12,000	126,00	1 512,00
29	K	1841021411	Výsadba rostlin s balet D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:1	kus	348,000	89,00	30 972,00
VV					348,000		
30	M	100572612	sezenice trvalek	kus	348,000	68,00	23 664,00
31	K	184911423	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:1	m2	58,000	142,00	8 236,00
32	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	5,974	998,00	5 962,05
VV					5,974		
D 2							
Zakládání							44 477,47
33	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,284	1 260,00	357,84
VV					0,284		
34	M	1583441711	stěrka frakce 16/32	t	0,568	380,00	215,84

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
	W		0,284*2 Přepočtené koeficientem množství		0,568		
35	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,284	4 250,00	1 207,00
	W		0,9*0,9*0,05*7		0,284		
36	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,635	4 250,00	23 948,75
	W		0,9*0,9*1*5		4,050		
	W		0,63*0,9*1,1*2+0,27*0,9*0,695*2		1,585		
	W		Součet		5,635		
37	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,200	380,00	1 976,00
	W		0,9*0,2*4*5+0,9*0,2*2+0,63*0,2*2*2+0,409*0,9*2		5,200		
38	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,200	190,00	988,00
	W		0,9*0,2*4*5+0,9*0,2*2+0,63*0,2*2*2+0,409*0,9*2		5,200		
39	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,046	126 337,00	5 811,50
	W		4*(0,22+0,94)*0,000888*2		0,008		
	W		4*(0,22+0,84)*0,000888*5		0,019		
	W		(0,27*4)*(6*5+7*2)*0,000395		0,019		
	W		Součet		0,046		
40	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,055	126 337,00	6 948,54
	W		7*1*0,0079		0,055		
41	K	953961218	Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	7,000	390,00	2 730,00
42	K	977131119	Vrty příklepovými vrtačky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,800	105,00	294,00
	W		0,4*7		2,800		
							73 768,39
D	5		Komunikace pozemní				
43	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	12,475	680,00	8 483,00
	W		0,99+5,22+2,17+3,92+0,175		12,475		
44	M	592284081	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x140x600mm	kus	85,000	168,00	14 280,00
	W		7+35+15+28		85,000		
45	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	68,630	128,00	8 784,64
	W		68,63		68,630		
46	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	95,00	380,00
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,000	290,00	1 160,00
48	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	321,00	642,00
49	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	100,00	200,00
50	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	68,630	235,00	16 128,05
	W		68,63		68,630		
51	M	59245288	dlažba zámková vlnová 225x112x100mm přírodní	m2	75,493	228,00	17 212,40
	W		68,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		75,493		
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	17,780	235,00	4 178,30
	W		0,49+4,37+8,59+2,57+0,76+0,6+0,4		17,780		
53	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	20,000	116,00	2 320,00
	W		1+5+9+3+1+1		20,000		
D	998		Přesun hmot				8 008,18

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
54	K	1998014111	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílů se zděným pláštěm	t	45,761	175,00	8 008,18
D PSV Práce a dodávky PSV							175 514,15
D 762 Konstrukce tesafské							111 430,97
55	K	762081410	Vícestranné hoblované hraněné řezivo na staveništi	m2	36,411	121,00	4 405,73
	W		4,07*3*4*0,06		2,930		
	W		(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015*2*(0,04+0,06)		8,526		
	W		(0,05+0,06)*2*(8,13*11+7,68+6,57+5,43+4,32)		24,955		
	W		Součet		36,411		
56	K	762332534	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	103,950	306,00	31 808,70
	W		(7,88+4,05+4,15)		16,080		
	W		(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015		42,630		
	W		(2,81*2+2,3+2,11*3+2,53)		16,780		
	W		(0,72*4+1,35+1,55+1,65*2+0,96*5+0,99*2)		15,860		
	W		(4,59+4,59+3,42)		12,600		
	W		Součet		103,950		
57	M	161223210	hranol vřstvený lepený pohledový	m3	3,210	16 800,00	53 928,00
	W		0,16*0,22*(7,88+4,05+4,15)		0,566		
	W		0,16*0,2*(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015		1,364		
	W		0,16*0,16*(2,81*2+2,3+2,11*3+2,53)		0,430		
	W		0,16*0,16*(0,72*4+1,35+1,55+1,65*2+0,96*5+0,99*2)		0,406		
	W		0,08*0,22*2*(4,59+4,59+3,42)		0,444		
	W		Součet		3,210		
58	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	38,611	52,00	2 007,77
	W		38,04*1,015		38,611		
59	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,340	6 400,00	2 176,00
	W		0,05*0,06*(8,13*11+7,68+6,57+5,43+4,32)		0,340		
60	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	42,630	38,00	1 619,94
	W		(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015		42,630		
61	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,112	6 240,00	698,88
	W		(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015*0,04*0,06		0,102		
	W		0,102*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,112		
62	K	762381111	Ukotvení kominu ke krovu	kus	1,000	368,00	368,00
63	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,662	788,00	2 885,66
	W		3,21+0,34+0,112		3,662		
64	K	7651910211	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° s lepenými spoji na krokve	m2	38,611	21,00	810,83
	W		38,04*1,015		38,611		
65	M	28329035	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	42,472	37,00	1 571,46
	W		38,611*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		42,472		
66	K	996762201	Přesun hmot procentní pro koe tesafské v objektech v do 6 m	%	1,000	9 150,00	9 150,00
D 764 Konstrukce klempířské							31 471,85
67	K	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	38,611	263,00	10 154,69

P Č	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena oelkem [CZK]
VV					38,611		
68	M	553501831	Velkoformátová střešní krytina s pěti vlami z ocelového plechu s povrchovou úpravou	m2	38,611	263,00	10 154,69
69	K	764201115	Montáž oplechování nároží a hřebene závětrnou listou	m	16,760	184,00	3 083,84
VV					16,760		
70	M	55344502	Systémová listá závětrná z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sítky 300 mm	m	16,760	158,00	2 648,08
71	K	764202134	Montáž oplechování rovině okapové hrany	m	8,130	126,00	1 024,38
VV					8,130		
72	M	55344003	okapnice široká z poplastovaného plechu délky 2000 mm, rozvinuté sítky 250 mm	m	8,130	109,00	886,17
73	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez listů z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,000	1 890,00	1 890,00
74	K	999764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,000	1 630,00	1 630,00
D 766							1 077,19
Konstrukce truhlářské							
75	K	766417211	Montáž podkladového roštu vč. sítě pro popínavé rostliny	m	12,210	53,00	647,13
VV					12,210		
76	M	605141121	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,044	6 240,00	274,56
VV					0,044		
77	M	61894020	Sít pro popínavé rostliny, PE, odolná UV	m2	10,250	10,00	102,50
VV					10,250		
78	K	999766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	53,00	53,00
D 783							19 632,14
Dokončovací práce - nátěry							
79	K	783101203	Jemné obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,930	2,00	5,86
VV					2,930		
80	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,930	2,00	5,86
VV					2,930		
81	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,930	2,00	5,86
VV					2,930		
82	K	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	2,930	11,00	32,23
83	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,930	63,00	184,59
VV					2,930		
84	K	783168101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	2,930	84,00	246,12
VV					2,930		
85	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	114,338	2,00	228,68
VV					12,502		
(0,16+0,22)*2*(7,88+4,05+4,15)+0,16*0,22*2*4					31,270		
(0,16+0,2)*2*(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015+0,16*0,2*9*2					11,098		
(0,16+0,16)*2*(2,81*2+2,3+2,11*3+2,53)+0,16*0,16*2*7					10,867		
(0,16+0,16)*2*(0,72*4+1,35+1,55+1,85*2+0,96*5+0,99*2)+0,16*0,16*2*14					15,120		
(0,08+0,22)*2*2*(4,59+4,59+3,42)					8,526		
(5*5+4,7+4,4+4,1+3,8)*1,015*2*(0,04+0,06)					24,955		
(0,05+0,06)*2*(6,13*11+7,88+6,57+5,43+4,32)					114,338		
Součet							
86	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	114,338	2,00	228,68
VV					114,338		

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický bločidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	114,338	5,50	628,86
	VV		114,338		114,338		
88	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	114,338	74,00	8 461,01
	VV		114,338		114,338		
89	K	783268101	Lazurovací jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	114,338	84,00	9 604,39
	VV		114,338		114,338		
D 795 Lokální vytápění							11 902,00
90	K	795411016	Sokl krbový tl 290 mm zděný z cihel pálených plných dl 290 mm pro rezné zdivo	m	5,000	1 980,00	9 900,00
	VV		(0,7+1,8)*2		5,000		
91	K	795411705	Příplatek k soklu krbovému zděnému za zaoblení nik a otvoru o vnitřním poloměru oblouku do 0,5 m	kus	2,000	1,00	2,00
92	K	79599100411	Rozebrání a přemístění venkovního krbu na tuhá paliva o hmotnosti přes 200 kg	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice
Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	Mnich u Kardašovy Řečice	CC-CZ:	20. 6. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Kardašova Řečice	IČ:	00246905
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	26033194
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		20 605,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	20 605,00	4 327,05
	0,00	0,00
Cena s DPH		24 932,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mnich u Kardašovy Řečice

Zadavatel:

Město Kardašova Řečice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

20. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

P-atelier JH s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		20 605,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 605,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		8 000,00
VRN2 - Příprava staveníště		1 500,00
VRN3 - Zařízení staveníště		11 101,00
VRN6 - Územní vlivy		2,00
VRN7 - Provozní vlivy		2,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pergola Mnich - podpora společenského a kulturního života v místní části města Kardašova Řečice

Objekt:

SO 02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Mnich u Kardašovy Řečice

Zadavatel:

Město Kardašova Řečice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

20. 6. 2019

Projektant:

Zpracovatel: P-atelier JH s.r.o.

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 605,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

20 605,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
					1,000		

D VRN2 Příprava staveniště							
2	K	023002000	Odstanění materiálů a konstrukcí - stávající konstrukce z kulatiny	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
					1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště							
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	11 098,00	11 098,00
					1,000		

4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	1,00	1,00
					1,000		

5	K	034002000	Zabezpečení staveniště-oplocení	soubor	1,000	1,00	1,00
					1,000		

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	1,00	1,00
					1,000		

D VRN6 Územní vlivy							
7	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	soubor	1,000	1,00	1,00
					1,000		

8	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000	1,00	1,00
					1,000		

D VRN7 Provozní vlivy							
9	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	1,00	1,00
					1,000		

10	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	soubor	1,000	1,00	1,00
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	------	------

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
W					1	1,000	